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I. Postanowienia ogolne

1. Nazwa zamoéwienia

~Przebudowa polegajaca na pracach adaptacyjnych w budynku Starostwa
Powiatowego w Zakopanem dla potrzeb centrum przetwarzania danych w ramach
projektu  E-ustugi w  informacji  przestrzennej w  Powiecie Tatrzanskim”.
Zamawiajacym jest Powiat Tatrzanski, ul. Chramcowki 15, 34-500 Zakopane.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegolowe
wykonania i odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem
zamOwienia : ,,Przebudowa polegajaca na pracach adaptacyjnych w budynku Starostwa
Powiatowego w Zakopanem dla potrzeb centrum przetwarzania danych w ramach
projektu E-ushugi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzanskim”.

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w skfad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia jako zalacznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych 1 instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia),
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materialdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych roboét oraz okreslajacy
zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatagcznikiem do umowy na wykonawstwo.

4. Zakres Robét objetych ST

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45421152-4 Wykonanie $cianek dzialowych

45262321-7 Wyrownywanie podiog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowe;j

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych 1 obudow z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45431000-7 Kladzenie ptytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Segregacja materialow z wyburzen- gruz oraz drewno
- Wywoz gruzu i drewna na miejsca sktadowania

6. Informacja o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieplownicza, zimnej wody 1
kanalizacyjna. Inwestycja znajduje si¢ wewnatrz budynku uzytecznosci publiczne;.

7. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 technicznag, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

9. Zgodno$é Robét z SST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub brakoéw w dokumentacji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty
beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
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budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

10. Zabezpieczenie interesow stron trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojego odcinka
Budowy w okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony danych Robot- w zakresie narzuconym
przez rodzaj prac 1 wymagania prawa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanemu przez
realizowane Roboty albo przez personel Wykonawcy.

Uwaga.

Jako ze roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie nalezy z odpowiedzialnym
przedstawicielem Inwestora ustali¢ godziny pracy sprzetu mechanicznego 1 glosnych
robot ktore moga przeszkadza¢ w normalnym funkcjonowaniu oddziatdow w
bezposrednim sgsiedztwie.

11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikow w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i1 nie spehliajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budow¢ 1 bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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12. Organizacja placu budowy

Wykonawca begdzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Skladowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

13. Materialy

Przy wykonywaniu robdot budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

14. Zabezpieczenie materialéw podczas skladowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skifadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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15. Zamienne stosowanie materialu

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Inzyniera .
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II. Postanowienia szczegélowe

ST-01.01- ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane demontazem
i rozbiorka.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt demontazowych i rozbidrkowych przy adaptacji pomieszczen w
budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem dla potrzeb centrum przetwarzania danych
w ramach projektu E-ushigi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzanskim.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonania rozbidrek i demontazu wystepujacych
w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wyburzenie $cian dziatlowych przy pom. nr 20 na 1szym pietrze budynku,
- demontaz istniejacych drzwi do pomieszczenia dystrybucji i pomieszczenia Backup,
- demontaz oktadzin w pomieszczeniach,

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT
Transport materialdbw z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych nalezy:
- miejsca prowadzenia prac wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, nalezy
wygrodzi¢ czg$¢ korytarza. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie uzytkowat
pomieszczenia w skrzydle wykonywania prac, nalezy zachowac bezpieczng mozliwos¢
dojscia do tych pomieszczen przez wykonanie obudowy korytarza, lub prowadzenie prac
rozbidrkowych poza godzinami pracy urzedu,
- zdemontowac istniejace w $cianach przewidzianych do wyburzenia zasilenie w energie
elektryczng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Prace beda miaty za zadanie catkowite wyburzenie cz¢s¢i sciany dzialowej przy korytarzu
oraz calej $ciany pomiedzy pomieszczeniem nr 20 i pomieszczeniem dalszym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢é przylegle czesci budynku, przez
zastosowanie np. kurtyn foliowych lub drzwi tymczasowych.

5.3. Roboty demontazowe

Demontaz istniejagcych drzwi do pomieszczenia Dystrybucji i Backup nalezy
wykona¢ tuz przed montazem nowych drzwi, tak by zachowaé cigglos¢ zamkniecia
pomieszczen. Roboty prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy utrudnienia w pracy Urzedu.
Nalezy unika¢ zapylenia pozostatych czesci budynku, w razie potrzeby nalezy stosowac
kurtyny z folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek,
usuni¢cia gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Poszczegolne etapy wykonania
robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér Inwestorski. Fakt ten powinien
znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Prace naleza do robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do
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odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy =z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg :
- demontaz urzadzen lub drzwi- sztuki
- rozbidrki obiektow - m3
- rozbidrki $cian - m2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora. Platnos$¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Inwestorem i
Wykonawca.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru.
Ilo$¢ robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych - Czgs¢
I - Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie I11. Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych
1 transportowych.

-10 -
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ST-01.02 -KONSTRUKCJE STALOWE

Szczegélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
konstrukeji stalowej belki wzmacniajacej B-1 pod urzadzeniami klimatyzacji
precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru konstrukcji stalowej belki oraz zabezpieczenie
antykorozyjne tego elementu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specytikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i montaz wzmacniajacego elementu stalowego.

Belka wykonana z profilu goragcowalcowanego L80x80x8, kotwiona do stropu
zelbetowego za pomocy szpilek M12 i zywicy chemicznej Hilti HIT-HY 200A. Kotwienie
przy uzyciu zywicy nalezy wykona¢ S$ciS§le z instrukcja producenta, w tym z
oczyszczeniem otworu.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002
(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg
o dlugosciach:
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do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do
4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczac 1
mm/m.

(2) Blachy uniwersalne
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm - 6,0 m dla grubosci 8-
25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako zamkniete (rury kwadratowe).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-

nym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki 1 pretdéw powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nie-
metaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigksze;j.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory po-
winien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu osta-
tecznego odbioru konstrukcji w wytworni.

2.2. Laczniki
Jako Iaczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz skrgcane na sruby.

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy
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uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac
elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obo-
wigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Polaczenia na Sruby

Potaczenia srubowe nalezy wykonywac srubami o $rednicy 12 mm (gwint M 12) ze
stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja. Potaczenia
srubowe nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby ponad nakrgtke wystawaty co najmniej
dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrgci¢ 1 zabezpieczy¢
podkiadka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem.

2.3. Transport i skladowanie materialow

Materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane i transportowane
recznie Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane
w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materialow
Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe. W tym celu elementy

nalezy ocynkowa¢ ogniowo. Przed zanurzeniem w wannie nalezy je oczysci¢ do trzeciego
stopnia czystosci. Grubos¢ powloki ocynkowanej wynosi¢ powinna 80-100pm w
zaleznosci od grubos$ci materialu (zgodnie z normg PN-EN ISO 1461, grudzien 2000).
Ewentualne uszkodzenia powloki cynkowej nalezy uzupehi¢ farba antykorozyjng bogata
w cynk.

Alternatywnie mozna stosowa¢ malowanie farba epoksydowa wraz z podkladem.
Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest

stosowanie wylacznie systemowych zestawo6w malarskich.
W przypadku koniecznosci dostosowania dlugosci elementu przez docigcie, konce

cigte nalezy zabezpieczy¢ farba bogata w ocynk, lub poprzez oczyszczenie 1 podwodjne
malowanie farba epoksydowa.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréow, zuzla,
naciekow 1 rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

3.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchni¢ przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem.

Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkdw gruntujacych,
bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy naprawczej po cieciu
Warstwa naprawcza powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatdw bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatdw malarskich:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie walkiem,

3.3. Montaz konstrukcji

3.3.1. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ kompletno$¢ materiatow

3.3.2. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie rozmierzy¢ miejsce montazu belki, by
znalazla si¢ ona bezposrednio po osia jednostek klimatyzacji. Nastepnie sprawdzi¢ oraz
jesli jest to wymagane dostosowa¢ dhugos¢ elementu. Nalezy naprawi¢ warstwy
antykorozyjne po cieciu, lub uszkodzeniu elementu powstatle podczas transportu i
sktadowania.

Nalezy wykona¢ otwory montazowe na glebokos¢ okreslong w projekcie, oczyscié
zgodnie z wymaganiami producenta zywicy, usung¢ tynk pod belka zapewniajac jej
przyleganie.

Osadzi¢ szpilki oraz odczeka¢ do zwigzania zywicy zgodnie z kartg katalogowa.
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3.3. Wykonanie obudowy p.poz. belki

Wykonanie obudowy belki konstrukcja lekka z ptyt g-k wykonaé analogicznie jak dla
punktu ,,Zabudowa S$cian dzialowych serwerowni i pomieszczenia obslugi
informatycznej EI60” .

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 4. Roboty podlegaja odbiorowi.
Kontrola robo6t obejmuje:
- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni) w tym zabezpieczen antykorozyjnych naprawczych,
- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia
z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen itp.),
-kontrola prawidtowej lokalizacji miejsca montazu,

5. ODBIOR ROBOT

Prace naleza do robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg :
- montaz belki — kg
- punkty montazu przy uzyciu zywic- szt
- obudowa p.poz. belki - m2

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 3 i1
odebrane przez Inspektora. Platnos¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Inwestorem 1
Wykonawca.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
1 podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgsé 2: Obrobka
strumieniowo-§cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czgs¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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ST-01. 03 - ROBOTY PRZY WYKONANIU ZABUDOWY SCIAN
DZIALOWYCH 1 SUFITOW PODWIESZANYCH G-K

Szczegélowa  specyfikacja techniczna na roboty budowlane zabudowy S$cian
dzialowych i sufitow podwieszanych w konstrukcji g-k EI60 serwerowni i
pomieszczenia obslugi informatycznej EI60

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cianek dzialowych i sufitéw podwieszanych z plyt g-k
zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie $cianek dzialowych z ptyt g-k. Obejmuja prace

zwigzane z dostawa materialdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem $cianek
dzialowych wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- postawienie nowych S$cianek z piyt g-k  oddzielajacych serwerowni¢ i
pomieszczenie obstugi informatycznej od innych pomieszczen.

1.4 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
scianek dzialowych z plyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, pozostalymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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Zakopane W Roboty Budowlane

2. MATERIALY

2.1 Scianki dzialowe lekkie EI60

- 2x plyta 150A100/Zwykia —2x1,25cm,
- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy U-100
lub UA100 przy drzwiach,
- plyta z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych gr. 10,0 cm,
- 2x ptyta 150A100/Zwykta —2x1,25cm,

- taSmy uszczelniajace przy $cianach, suficie 1 posadzce

2.2 Sufit powieszany o konstrukcji krzyzowej E160
- 2x plyta g-k twarda gr. 15mm, typu DEFH1/R
-folia budowlana PE 0,2mm
- tasmy klejace dwustronne
- Ksztattowniki profilowane CD60
- Ksztaltowniki profilowane UD27

- szpilki do podwieszania sufitu

-wkrety do drewna 4x80mm

2.3 Wymagania szczegélowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw S$cian, okladzin §cian powinny by¢ stosowane plyty
gipsowo-kartonowe 150A100/Zwykta, ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowe;j,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powtoka cynkowg charakteryzujaca sie :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak zhuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztaltowniki profilowane UA 100

- Ksztaltowniki profilowane C-55.

2.2.2. Akcesoria stalowe shuizg do taczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z

podtozem 1 miedzy sobg:

- Iaczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dugie,
- uchwyty bezposrednie kroétkie,
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- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kolki szybkiego montazu,

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan
jak dla ksztattownikéw stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego— do
wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych 1
obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.
Termin waznos$ci 1 warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegolnych Producentow.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia
ksztaltownikéw migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych 1 obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé §rodkami transportu do przewozu materialow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetiajacych:

- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania
uksztattowanych krawedzi plyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukeji nosnej:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i1 innych elementéw pozwalajacych na
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montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili nosnych 1 innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od
wielkosci 1 stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na
zadanie, = Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypehiajacych:

- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania
uksztaltowanych krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na
montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i1 innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania 1 trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od
wielkosci 1 stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich
ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 szkodliwym wplywem czynnikdéw
atmosferycznych.

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi
srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny
by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
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Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci. Rozladunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob reczny .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie, na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bgdzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na
zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gladkim podlozu, aby nie byly
narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub
ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢
maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych ukladajac na
poziomym podlozu, unikaé sktadania ich w jednym miejscu powodujacego przecigzenia
stropu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig poduzng poziomo.

- Przy skfadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie

osuszone 1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong plyty tak, by karton byt

przecigty. Po zalamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu plyt
nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.  Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatlowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow 1 poziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
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5.3.  Zakres robot zasadniczych

Scianki dzialowe g-k EI 60

- Zamocowanie do podiogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz
elementdw pionowych (profile "C"), rozpigtych pomigdzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty 1
musi by¢ tak dobrany, aby taczenia plyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy péiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu ptyty
w momencie mocowania ptyt g-k do elementow rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt speliony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbg catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhlugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci
pomieszczenia.

- W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowaé oscieznice zardwno drewniane jak 1 stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

- Shupki przyoscieznicowe powinny by¢é wykonane z profili "UA" z blachy o
grubosci 2 mm.

Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podlodze. Shiza do tego
specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podlogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydlach drzwiowych
dopuszcza si¢ stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" laczacy
shupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Migdzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by bylo

wypetiaé¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje koniecznos$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien
by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polaczenia plyt nie
wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna laczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢
odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po
to, by plyty mogtly si¢ swobodnie odksztatlca¢ pod wptywem obcigzen zewngtrznych,
ci¢zaru wlasnego 1 zmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkrgtami w rozstawie 20-25 cm,
regulujacustawienie shupkow.

- Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata
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ona plyt g-k (gr. plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).
- Po uloZeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb,
aby pofaczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-55 do elementéw
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Do oblozenia $cian nalezy stosowac plyte gipsowo-kartonowa o grubosci co
najmniej 12,5 mm. Wazng role w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi
wypehienie z welny mineralnej - skalnej lub szklanej. W $cianach powyzej 3 metréw,
mozna stosowac¢ pionowe podparcie welny. Welne wklada si¢ do wewnatrz $ciany na
wcisk. Szerokos$¢ pasa welny musi by¢ minimum o 1 cm wigksza od odleglosci pomiedzy
pionowymi elementami konstrukcji nosnej S$ciany. Korzystne jest uktadanie
dwuwarstwowe z przesunietymi stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostkow
termicznych. Wskazane jest, aby jej gesto$¢ byta wigksza lub rowna 30kg/m3. Dla
uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy stosowac¢ materiaty niepalne.

Klasyfikacje ogniowe S$cian pozarowych z wypelnieniem z welny mineralne;j
Wedhig klasyfikacji ogniowych wykonanych w Zakladzie Badan Ogniowych ITB
Warszawa, dla $cian dzialowych - pozarowych, mozliwe sg rézne rozwigzania techniczne
dajace rézne klasy odpornosci od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systemow suchej
zabudowy zalecaja uzycie réznych rodzajow welny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w
zaleznosci od przyjetych w systemie 1 zgloszonych do aprobaty.

Przejscia instalacji przez Sciang pozarowa. Zaletg uzycia w $ciankach dzialowych
jako wypehienia welny mineralnej jest tatwos$¢ prowadzenia wewnatrz Scianki instalacji
elektryczne;j.

Weina tatwo poddaje si¢ i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie
z osadzaniem puszek elektrycznych w $cianie pozarowej. Nalezy pamigtac, ze puszki
elektryczne pod gniazda wtykowe, wlaczniki, rozdzielacze mozna wbudowywaé w
dowolnym miejscu $ciany pozarowej, oprocz sytuowania dwoch gniazd po obu stronach
bezposrednio naprzeciw siebie. Nalezy stosowa¢ wylozenie miejsca pod puszke ptyta g-k
lub zastosowac specjalne plastry ogniochronne , Hilti CP 617.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewodow elektrycznych.
Powstale przy tym otworki wuszczelni¢ zaprawa gipsowa. Oceny pozarowej
projektowanych elementoéw suchej zabudowy dokonuje si¢ przede wszystkim pod katem
reakcji jego elementow (konstrukcja stalowa, wieszaki, plyty g-k, weina mineralna) na
potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materiatow
niepalnych 1 uniemozliwiajacych kapanie 1 odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji.
Wymagania materialowe okreslaja normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki
Budowlane;.
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Sufit podwieszany g-k nad serwerownig
Prace nalezy zacza¢ od wytrasowania przebiegu belek drewnianych stropu.
Montaz szpilek do podwieszania sufitu nalezy wykona¢ w srodku belek drewnianych z
pionowym wkrecaniem wkretéw do drewna.
Nalezy osadzi¢ profile UD27 przy $cianach z wykorzystaniem tasm dylatacyjnych.
Konstrukcje z profili CD60 uktada¢ w 2 poziomach, stosujac taczniki krzyzowe w 2
poziomach. Nie stosowa¢ polaczen elementow w jednym rzedzie. Rozstaw rzedow
konstrukcji przyjac¢ zgodnie z kartami katalogowymi producentéw danych systemow.
Pod konstrukcja nalezy klei¢ foli¢ budowlang 0,2mm ze szczelnym potgczeniem tasmag
dwustronng. Sposéb wykonania oktadziny podobny jak dla $cian, rozstaw wkretow dobrad
zgodnie z kartami katalogowymi producentow.

Przejscia kablowe przez przegrode realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym-
obudowujac przepust i stosujac wypetnienie z mas przeciwpozarowych i wetny mineralne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i
srodkow transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dhugosci 5
m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci phyt

- Kontroli wizualnej czystosci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci phyt
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7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.
Jednostkami obmiarowymi sg :
- $ciany dziatowe p.poz. -m2
- przejscia kablowe p.poz. —szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami

Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcoOw

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad S$cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci,

spoziomowania 1 sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podlogowych zapraw

szpachlowych 1/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiarow
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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ST-01. 04 - PODLOZA, POSADZKI, WYKEADZINY

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane dotyczace przygotowania
i wykonania podloza i posadzek PCV, plytkowania cokolow

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru podlozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowane;j
mwestycji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie podlozy i posadzek.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem
podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki z wyktadzin PCV , homogenicznych z wywinigciem na $ciany na wys.
10 cm -

- warstwy samopoziomujacej i wyrdwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

2.1.1. Preparat gruntujacy do podlozy betonowych.

Stosowaé preparaty obnizajagce poziom absorpcji wody do impregnowanego
podloza oraz wiazace luzne czastki, penetrujace w glab materiatu, zapewniajac mu
jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci 1 przyczepnosci.

2.1.2. Wylewka samopoziomujgca

Stosowa¢ wylewke cienkowarstwowa o przyczepnosci do podloza nie mniejszej niz 2
MPa, kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem), np. RENOGRUNT 410 firmy
Kreisel lub o podobnej wartosci przyczepnosci i wytrzymatosci.

2.1.3. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane s3 w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej
W zaleznos$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8 ub 12, mm.
Stosowanie plytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest
dopuszczone.

2.1.4. Klej do plyt i ptytek

Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnosci do podloza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.5. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug.
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2.1.6. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje,
trwate oraz posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegbdlnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.7. Wykfadziny PCV , Wykladzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub

réwnowazna:

grubos¢ catkowita : 2mm

waga catkowita : 2800g/m2

grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
oddzialywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl

wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

odporno$¢ barwy na §wiatto wg EN ISO 105-B02 : >6
odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢

odporno$¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C :
odporna nie pozwala na rozwoj,

klej przewodzacy, np. Polyflor P30 lub poréwnywalny.

Kolory zastosowanej wykladziny do ustalenia ze Zleceniodawca.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich
ochroneprzed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow

atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykladzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet
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budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy

zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge
wyltozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania
uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych. Skladowanie -
plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych

opakowaniach. Wysokos$¢ skfadowania do 1,8 m.

4.2.2. Wykladzing przewozi¢ w rulonach na ptasko. Unika¢ zaginania krawegdzi

oraz skladania powyzej 0,5m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podlozy, warstw

konstrukecyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
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np. technologicznych (szczego6lnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie

nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby. Przed
klejeniem wyktadziny wilgotnos$¢ podloza powinna by¢ nie wyzsza niz 2,0%.

3) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni

chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Cokoty, gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania plytek. Polozenie
plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mi¢¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajaca sie z roznego rodzaju 1 wielkosci ptytek. Wybor kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z

instrukcja producenta. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy
a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé cata

powierzchnie podioza.

Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢
z¢bow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiladki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Szczegdty cokolu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa.

Dla cokotow wykonywanych z ptytek

identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po 24
godzinach od utozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
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plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy

dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

1ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zapraw¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym

narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialtdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci

robdt polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktadow,
- prawidfowosci wykonania robdt (geometrii 1 technologii),
- poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robét.

6.2. Dokladno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkiadzie nie powinna przekraczaé 2%,
- badanie podkiadu za pomocg faty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac
przeswitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ plaszczyzne pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

plaszczyzny poziomej nie przekroczylo 5Smm na calej dlugosci lub
pomieszczenia.
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6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rOwniez materialow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania
robot

(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezagco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1
zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Kosztorysowg 1 wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ 1 staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialty 1 kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze
muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materialow dostarczona na budowg
musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wilasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkladu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
okladzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem

wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowalate,

- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-
metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania okladzin
z dokumentacja projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich
wykonania wywiera wpltyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru

Ogdblne zasady obmiaru podano w OST. Ilos¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na
podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robot phytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wilasciwosci
technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

8.4.

9.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i
pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

PODSTAWA PELATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci robot, w oparciu

o wyniki pomiaréw 1 badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-01. 05 - POWLOKI MALARSKIE
Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane dotyczace przygotowania
i wykonania powlok malarskich

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powlok malarskich wewngtrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatdw, wykonawstwem 1 wykonczeniem powlok, wykonywanych na
miejscu.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- montaz oktadzin $ciennych za pomocg ptyt typu Promat

- przygotowanie podtoza — $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtluszczanie)
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
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powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z
umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg¢ — do farb wapiennych,

— terpentyn¢ 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,

— 1inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
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— wydajnos¢ — 68 m2/dm3
— czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 610 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i1 wilgotnych (kuchnia, lazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwatego zabezpieczania $cian w
pomieszczeniach szczegolnie narazonych na rozwdj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie 1 szorowanie zabrudzen. O tych
wlasciwosciach informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm

odpornosci: PN-EN 13300 Iub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaklada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i1 IT) pozwalaja na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na
szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

- klasa I 1 II lub 20005000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6iknie,

- wysoka sila krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podioza,

- nie kapiaca.

2.6. SrodKi gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile

swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
—na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
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rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakie]
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3.  SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialdw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami 1 szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powloki malarskie usuba¢ i zmy¢ woda z dodatkiem srodka
dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu
tego $rodka). Oczysci¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
uzupehic¢ odpowiednig zaprawag.

Nastgpnie ponownie zabezpiecz podloze srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchnie
malowac¢ dwukrotnie farbg. W przypadku nowych scian, tynkdw przed przystapieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza
by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob
dokladnie wymieszaj. W razie
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potrzeby rozcienczy¢ woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie
moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilo$¢ warstw 3. Druga warstwe nalezy naklada¢ po wyschnigciu pierwszej farba
w postaci handlowej. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiagni¢cia wymaganej barwy, grubosci i faktury powlok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ dokladnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki malowaé po 3-
4 tygodniach od ich nalozenia w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1.  Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki

nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna
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tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam
1 odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzef,, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow
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- przygotowanie podloza — podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys 1
uszkodzen,

- spdjnos¢ powlok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,

- grubo$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow 1rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na potagczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe i fakturg na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
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normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtlowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowga robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.2. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos¢
mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zalezno$ci od liczby profili i 0ozdob. Jezeli
Sciany sa gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni
malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sa rowniez malowane z powierzchni ich

nie potraca si¢ otworéw do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sa malowane wowczas potraca
si¢ powierzchni¢ otworéw, mierzong w swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie
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posiadaja oscieznic).Nie potraca si¢ jednak otworéw 1 miejsc niemalowanych o pow. do
Im2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowana osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.  Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapiennag do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roéwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu

badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub
szmatka.
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8.2.6. Wyniki odbioréw materialdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawg materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni
Scian 1 sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie 1 laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt
okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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ST-01. 06 - STOLARKA DRZWIOWA P.POZ.
Szczegélowa  specyfikacja techniczna na roboty budowlane dotyczace drzwi
przeciwpozarowych do pomieszczen

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacja
zadania

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie drzwi wewngtrznych I naswietli. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatldow, montazem drzwi i naswietli.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoblnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogoblnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2.  Drzwi

- Skrzydta drzwiowe wewngtrzne stalowe petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone -
biate, o odpornosci ogniowej EI60 z mozliwoscia zamontowania kontroli dostepu,
wygtuszone 1 gazoszczelne, szerokos$¢ w §wiatle 90 cm oraz 80 cm

- Oscieznice stalowe na peilng grubos¢ muru wraz z opaska o szerokosci 10 cm. w kolorze
drzwi

- Drzwi wyposazone w system awaryjnego wyjscia na wypadek braku zasilania

- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ s$rodkami transportu do przewozu materiatlow,
drobnym sprzgtem potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ 1 transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sa prawidlowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
Zanieczyszczone),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Oscieza musza by¢ wykonane dokladnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie os$ciezy musza mieé zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupehione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czeSciach budynku, ktore sa
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo 1 zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowacd
mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomigdzy osciezami i o$cieznicami wypetni¢ pianka p.poz., ktdrej
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nadmiar po wyschnigciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowa mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw stalowych osadzonych
w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
elementéw drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
— do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

5.4.8. Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco,
w miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdéw i zgodnosci
wykonywanych robot z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materialow,

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologit),

[]- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
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dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostaw¢ materiatow,

- osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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Zakopane w

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych dla zadania realizacji ,,Projekt prac adaptacyjnych w budynku Starostwa
Powiatowego w Zakopanem dla potrzeb centrum przetwarzania danych w ramach projektu
E-uslugi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzanskim”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje¢ Techniczna jako cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania instalacji
elektrycznej silno- i stabopradowe;.

Zakres rob6t dla powyzszych robot obejmuje:

- demontaz istniejacych instalacji i urzadzen

- montaz 1 przerdbka rozdzielni elektrycznych

- montaz tras kablowych

- instalacje okablowania

- montaz osprzgtu instalacyjnego

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz systemu wczesnej detekcji pozaru

- montaz systemu monitoringu wizyjnego

- montaz systemu sygnalizacji wtamania i napadu
- montaz systemu kontroli dostgpu

- montaz systemu gaszenia gazem

- montaz systemu monitoringu parametrow

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej] ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i1 PN-|EC).Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym
przypadku nastgpujaco:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw

bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz

metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
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Deklaracja zgodnodci - dokument W formie oswiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napigciem a nie spelia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czgscig czynng).

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych W uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprze¢tem, utozone
na wspolnej trasie i1 laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktoére linia kablowa zostata
zbudowana.

Oprawa o$wietleniowe - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrédlo s$wiatlta, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgat¢zienia lub
zakonczenia kabli. R

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewody - wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skrgconych drutéw albo z jednej lub
wiegkszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub - w zaleznosci od warunkéw, w ktorych maja
by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtoke niemetalowa, odziez 1 uzbrojenie.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) 1 gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Zawor zasobnika - Kazdy zbiornik jest wyposazony w zawor spustowy. W zaworze wbudowane
miernik ci$nienia (manometr), wskazujacy aktualne ci$nienie w zasobniku. Zawor jest
wyposazony w kilka ztaczek, do ktérych instaluje si¢ gldéwne elementy systemu.

Przewody rurowe - instalacja rurowa rozprowadzajaca srodek gasniczy do dysz.

Dysze - Dysze sg ostatnim elementem uktadu przepltywu gazu. Przed instalacja nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ zasiegu wylotu dysz z obliczeniami projektowymi.

Manometr - wskaznik ci$nienia zainstalowany bezposrednio na zaworze butlowym sygnalizujacy
spadek ci$nienia.

Centrala automatycznego gaszenia - centrala przeznaczona do uruchamiania statych urzadzen
gasniczych, na podstawie sygnatu otrzymanego z czujek automatycznych lub z recznych
przyciskow ,,start gaszenia”.
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Petla dozorowa - zespot potaczonych ze soba, za pomocg kabla alarmowego, elementéw systemu
- ich ilos¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

Sygnalizatory ewakuacyjne i ostrzezenia - optyczne i akustyczne sygnaty stuzace do alarmowania
ludzi dla ich ewakuacji z pomieszczenia, do ktdrego zostanie wprowadzony $rodek gasniczy.

Sygnalizatory ostrzegawcze - informujace o obecnosci srodka gasniczego w pomieszczeniu.
Przycisk Uruchomienie - stuzacy do recznego uruchomienia gaszenia.

Przycisk Wstrzymania - sluzacy do zatrzymania procedury gaszenia w przypadku utrudnien w
ewakuacji lub innych okolicznosci.

3. MATERIALY I URZADZENIA

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Zlecenia. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania W budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inwestorowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw i
urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami dokumentacji projektowej. Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywac si¢ po
zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykonczeniowych
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone folia malarska.

Zbiorniki ze $rodkiem gasniczym nalezy zainstalowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do
ogledzin 1 pomiaréw. Zbiorniki ustawi¢ bezposrednio na podtodze i przymocowaé do $ciany
pomieszczenia za pomocg dwdch stalowych obejm wokot zbiornika. Zbiorniki ustawi¢ tak, aby
manometr byl zwrocony do pomieszczenia w celu fatwego odczytu. Rury mocowac do konstrukeji
pomieszczen za pomocg uchwytow w odstgpach przewidzianych przez producenta. Zasilanie
urzadzen ochrony pozarowej nalezy oznaczy¢ w tablicach elektrycznych i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przypadkowego wylaczenia zasilania W tych obwodach i1 urzadzeniach. Typu
urzadzen 1 aparatow, wymagane parametry pracy instalacji zostaly podane w dokumentacji w celu
okreslenia standardu. Zmiany typdw urzadzen 1 aparatdw przy realizacji inwestycji beda
wymagaty akceptacji generalnego projektanta i1 inspektora nadzoru w celu zachowania
poréwnywalnych parametrow technicznych oraz uprzedniego przedstawienia dokumentow,
obliczen, symulacji poswiadczajacych fakt niepogorszenia parametréw opisanych w dokumentacji
projektowe;.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym
Zleceniem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow Zlecenia, nie zostanie dopuszczony do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST, w terminie przewidzianym Zleceniem. Bebny z kablami nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w
temperaturze nizszej niz zalecana przez producenta kabla. W czasie transportu i przechowywania
materiatlow 1 urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych witasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatladunku i1 wytadunku oraz sktadowania
aparatury 1 urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ lub
przewroceniem. Przy zatadunki i1 roztadunku materiatow 1 urzadzen zabezpieczy¢ przed
uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw 1 zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1
rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i PN-IEC oraz postanowieniami Zlecenia.

6.2. Montaz urzqdzen
e Montaz gniazd czujek
Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowaé podtoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje

wsporcza, zamontowa¢ gniazdo do gotowego podloza, przygotowaé i podiaczyé przewody
zgodnie z instrukcjga montazu producenta.

e Montaz czujek w gniazdach

Zamocowaé czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy zwrocié
uwage na prawidlowos¢ typu montowanej czujki (gniazda sg z reguly uniwersalne dla kilku typow
czujek).
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e Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskow przerywajacych, sygnalizatorow
Zakres czynnosci jak przy montazu gniazd czujek.

e Montaz central
Zakres czynnosci jak przy montazu tablic 1 rozdzielni elektrycznych

e Montaz akumulatoréw

Ustawi¢ akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowaé i podiaczyé
przewody zgodnie z instrukcjag montazu producenta i polaczy¢ z centralg zgodnie z DTR,
sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczen, przygotowaé i podlaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja
montazu producenta.

e Przebudowa istniejagcych obwodow i rozdzielni

Prace wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscig z uwagi na dziatanie budynku i czesci instalacji.
Kazdorazowo sprawdza¢ wyltaczenia 1 brak napigcia na instalacji podlegajacej przebudowie.
Przepigcia kabli, demontaze wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Zdemontowane urzadzenia
zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami. Zachowac cigglto$¢ i poprawnosé
funkcjonowania istniejacej instalacji i urzadzen.

e Montaz przewodow

Przewody zgodnie z zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach, rurkach
lub na $cianach mocowanych przy pomocy uchwytéw. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Kable i przewody
elektryczne uktadaé w sposdb podany w dokumentacji projektowej. Przewody powinny by¢
oznaczone zgodnie z normami. Polaczenia migdzy przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym
wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny
styk. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemnie
szkodliwe oddzialywanie migdzy ta instalacjag a innymi instalacjami, takze nieelektrycznymi,
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

e Montaz rozdzielni

Tablice prefabrykowaé i montowac zgodnie z dokumentacja projektowa. Po wykonaniu prac w
tablicach nalezy wykona¢ odpowiednie opisy oraz umiesci¢ schematy ideowe potaczen z opisem
aparatury, nastaw aparatéw i zabezpieczen. Schematy zabezpieczy¢ przez kurzem i wilgocig. Na
elewacji rozdzielnicy TW nalezy umiesci¢ lacznik zgodnie z projektem. Lampki sygnalizujace
prace pomp umiesci¢ wewnatrz tablicy. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane
do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i
bezpieczng prace instalacji 1 urzadzen elektrycznych W obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢
dostosowane do przekrojéw i Srednic przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas
robdt. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone W szyny, zaciski N i PE 1 przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoéttej i zielone;.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposoéb wyrazny, jasny 1 w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
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ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ W aktualny schemat elektryczny umieszczony w
kieszeni na drzwiczkach.

e Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy os$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i1 bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do Warunkéw s$rodowiskowych, W ktorych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
-przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzgt dostosowany do zrédla §wiatta. Oprawy nalezy
wyposazy¢ W zrddta swiatla 1 elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych W nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone¢ przeciwol$nieniowg. Oprawy oswietlenia
awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego z wbudowanym
akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania minimum 1 godzina, z systemem zdalnego
testowania. Pod$wietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone W piktogramy. Osprzet
stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

e Osprzet instalacyjny

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczna eksploatacj¢ 1 zapewnia¢ wlasciwg ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzgt powinien by¢
dostosowany do warunkow srodowiskowych, W ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy

-natynkowy

1 dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.

e Korytka kablowe, rurki i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny
by¢ dostosowane do ilosci 1 cigzaru kabli 1 przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy.
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie. Listwy
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajacego
ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych 1 wihasciwosciach izolacyjnych spetniajace
wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewodow,
ktére sa przewidziane dla danej trasy. Przed montazem korytek kablowych wykonaé trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna
by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowg. Trasy powinny by¢ prowadzone W liniach
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poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich
instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podloza
W sposob trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejscia obwodow
instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy 1 itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami 1
uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych
elementow.

¢ Instalacja polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

W obiekcie przewidziano system potaczen wyrownawczych. Do systemu nalezy przytaczyc
wszystkie metalowe elementy. Szczegdlnie nalezy podtaczy¢ wszystkie obudowy metalowe szaf,
tablic, urzadzen, koryta kablowe, butle z gazem i rurociagi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7.2. Szezegolowe zasady kontroli Robot.
Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych cato$ci Robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
ich wykonania z projektem, normami i1 zaleceniami Inwestora oraz skontrolowaé poprawnos¢
montazu poszczegdlnych podzespotow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na szczelnosé
rurociggow 1 instalacji gazowej. Nalezy przeprowadzi¢ testy szczelnosci zgodnie z wymogami
producenta i przepiséw krajowych.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
-zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw 1 zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami
-poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i §ciany
-prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodow
-cigglos¢ przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potaczen wyrownawczych
-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej- wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania
-skutecznosci dziatania zabezpieczen 1 sSrodkow ochrony od porazen pragdem elektrycznym
-pomiar pragdéw uptywowych
-ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow
-prébe biegunowosci
-probe wytrzymatosci elektrycznej
-probe dziatania
-poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
-pomiar spadku napigcia;
-sprawdzenia zataczania punktdw $wietlnych, kontrola Zrodet swiatta, nat¢zenia oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach
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- sprawdzenie poprawnosci dziatania zamkdéw, zaworéw, manometréw, sitownikow

- sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizator6w optyczno-akustycznych

- sprawdzenie dzialania central 1 urzadzen sterujacych

- sprawdzenie odczytow 1 wskazan urzadzen 1 uktadow pomiarowych i kontrolnych

-sprawdzenie zgodnosci podiaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

- sprawdzenie dzialania czujek dymu poprzez ich sztuczne zadymienie

-prawidlowos¢ zamontowania urzadzen W dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Zlecenia.

[los¢ Robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, 2 uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje W ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robot muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robét.

Dhugosci utozonych kabli oblicza si¢ na podstawie okreslonych W projekcie wymiarow
wyrazonych w metrach.

Komplety zmontowanych calodci takich jak: oprawy oswietleniowe oblicza si¢ na podstawie
okreslonych w projekcie ilosci wyrazonych w sztukach.

Zaréwno Roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sg Robotami zasadniczymi, dlatego tez
zawieraja w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszace im prace.

8.3. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdt wymienionych w niniejszej ST:
w metrach (m) mierzy si¢ Roboty:

- uktadanie kabli 1 przewodow,

- uktadanie rur ochronnych.

- uktadanie koryt kablowych

- montaz rurociagoéw

w kompletach (kpl) mierzy si¢ Roboty:

- montaz opraw oswietleniowych.

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz tablic i rozdzielnic
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- montaz urzadzen i aparatow
- montaz central, czujek, przyciskéw i detektorow

9. PRZEJECIE ROBOT

9.1. Warunki ogolne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkladajac Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza Robét.

9.2. Warunki szczegotowe.

Przejmujac Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Robdt wymienionych W niniejszej ST
podczas kolejnych etapow odbioru, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wybrane, nizej
przedstawione aspekty tych odbioréw.

9.3. Odbior Robot.
Nalezy sprawdzié:
a) jakos¢ utozenia kabli 1 przewodow,
b) jakos¢ opisOw i oznaczen
¢) jakos¢ oraz pewnos¢ zamocowania urzadzen i aparatow
d) zachowanie wymaganych odleglo$ci montazowych uchwytow,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej
f) wykonanie testow i uruchomien
g) wykonanie szkolen personelu z obstugi instalacji
h) protokoty z pomiaréw 1 sprawdzen
1) certyfikatow na urzadzenia
j) protokoty z prob szczelnosci i dziatania systemoéw gazowych
k) protokoty z dziatania systeméw alarmowych

10. PODSTAWA PEATNOSCI|

Ustalenia ogolne

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Zlecenia,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialéw 1 jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Zlecenia podstawg ptatnosci jest wykonanie zakres robot wymieniony
w niniejszej ST.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddéw i zyt (analogia).

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
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PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/41  Instalacje  elektryczne W  obiektach  budowlanych.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Dobér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powltoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe
0,6/1 kV

PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i1 badania.

ISO/IEC -11801 Okablowanie strukturalne budynkéw

PN-EN 50173 Okablowanie strukturalne budynkow

PN-EN 50174 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania — norma wieloarkuszowa
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-0222010

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r.Dz. U. Nr
109, poz. 719 ,,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych."
oraz inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE
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1. Czes¢ ogdlna

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie instalacji
budowlanych odnosi si¢ do wymagan dla poszczegdlnych oczekiwan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie instalacji budowlanych, ktoére zostang wykonane w ramach
mwestycjt:

Projekt prac adaptacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem dla
potrzeb centrum przetwarzania danych w ramach projektu E-uslugi w informacji
przestrzennej w Powiecie Tatrzanskim

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

1.1.1. Przedmiot robot

Przedmiotem roboét, bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji
budowlanych wykonanych w ramach Budowy w zakresie pelej realizacji budowlanej ww.
obiektu 1 oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogodlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.1.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe:

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych, a w szczeg6lnosci obejmuja:
45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania.

45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ 1 stosowaé wylacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogolng
Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych zawierajagca wymagania ogoélne nadrzedne
dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczego6lnych normy panstwowe, instrukcje

1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych
Prace tymczasowe 1 towarzyszace:
- inwentaryzacja powykonawcza

—  wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej,
kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy.
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1.4 Informacje o terenie budowy

Informacje zawarte w tym punkcie zawierajgce wszystkie niezbgdne dane, istotne z punktu
widzenia organizacji robot budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Kierownika Budowy
wybranego przez Przedstawiciela Inwestora. Dokumentacja Projektowa, Specytikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ osoby wyznaczone przez Inwestora, ktore
dokonaja odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w
Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow 1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia 1 przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Opis dziatan zwigzanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych dokumentoéw nawigzuja do dokumentow
odniesieniu niniejszej Specyfikacji.

Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla oséb wyznaczonych przez
Inwestora i1 przedstawione do wgladu na ich zyczenie.

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego oraz z kompetencjami dotyczacymi zarzadzania
projektami potwierdzonymi certyfikatem.

Dodatkowo Wykonawca przeszkoli w zakresie prowadzenia dokumentacji projektowej 1 osobe
Zamawiajacego poprzez akredytowany kurs PRINCE2® P+F.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojego odcinka Budowy w okresie trwania
realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony danych Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanemu przez realizowane
Roboty albo przez personel Wykonawcy.

Uwaga.

Jako Ze roboty bedq wykonywane na ciynnym obiekcie naleiy z odpowiedzialnym
przedstawicielem Inwestora ustali¢ godziny pracy sprietu mechanicznego i glosnych
robot ktore mogq priesztkadza¢c w normalnym funkcjonowaniu oddzialow w
bezposrednim sgsiedztwie.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Instalacja sieci stabopradowych

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg
materialy zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego.
Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych atestow, certyfikatow oraz
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed zastosowaniem
musza uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora. Ewentualne proponowane zamienniki musza by¢
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych

3.1 Instalacja sieci stabopradowych

Prace moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1 Instalacja sieci stabopradowych

Materialy dla instalacji sieci stabopradowych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
bylby ostonigte i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z uwzglednieniem podziatu szczegdétowego
wg wspolnego stownika zaméwien na grupy, klasy i kategorie robot.

Kierownik robot teletechnicznych powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie
telekomunikacji przewodowej oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa.
Pracownicy wykonujacy instalacje teletechniczne powinni posiada¢ wazne swiadectwa SEP oraz
certyfikaty producentow poszczegdlnych systemow poswiadczajace odbycie szkolenia w zakresie
montazu danych systemow.

5.1 Instalowanie infrastruktury okablowania, Instalowanie przeciwpozarowych
systemow alarmowych

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jakos$¢ 1 kompletnos¢ wykonania robot,
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatoéw i urzadzen,
—  wykona¢ pomiary elektryczne,

- wykonac¢ testy dla systemu sygnalizacji pozaru i wlamania
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—  uruchomi¢ systemy i odda¢ do uzytkowania,
- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidlowego uzytkowania systeméw,

- przy odbiorach (nawet czastkowych) winien by¢ Inspektor Nadzoru.

6.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

6.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych
prac 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Kosztorysowym lub w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Budowy na pismie.

6.2 Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

6.2.1. Instalacja sieci staboprgdowych

[los$¢ robot 1 materiatdw zostata okreslona w przedmiarze kosztorysowym.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

6.3.1. Instalacja sieci staboprgdowych

Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinien by¢ atestowany i posiada¢ aktualng legalizacje jesh
wymagane jest to prawem.

6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

6.4.1. Instalacja sieci staboprgdowych
Obmiary nalezy dokonywaé przed zakryciem instalacji. W przypadku prac zwigzanych tylko z
montazem urzadzen nalezy dokona¢ pomiarow przed ostatecznych zamontowaniem urzadzen.
7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych warunkéw odbioru oprocz zawartych w polskich

przepisach technicznych 1 Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych ST.
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8.  Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
—Certyfikaty zgodnosci (Aprobaty Techniczne) okazane przez Wykonawce
-SIWZ
—Umowa z Inwestorem

—Obowiazujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz zharmonizowane normy
europejskie

9.  Przepisy i normy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
Zmianami.

PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna,

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i

zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
Iaczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-523: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego — oprzewodowanie - obcigzalno$¢ pradowa
dlugotrwata przewodow,

PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,
PN-IEC 60364-6-61: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie odbiorcze,

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢s¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdow.

PN-EN 50174-3:2014-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢s$¢ 3 — Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z
pOzniejszymi zmianami).

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej,

Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu,

Wiedza wiasna projektanta.
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Zakres robdt objetych przedmiotem zamdéwienia, nazwy oraz kody CPV:

CPV 45310000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Spis tresci

STB-0 Wymagania ogélne 3- 6
STS-1 Instalacja wod-kan. 6 -9
STS-2 Instalacja wentylacji mechanicznej 10- 19

STS-3 Instalacja klimatyzacji 19 - 25



STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie

przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dolaczajac oéwiadezenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikéw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawey

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robdt, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wiytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

C) Mozliwoscia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym

Ochrona istnigjacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
sig na placu budowy (od przejecia placu do odbioru konicowego rob6t).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;j.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i
obowiazujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materialow - w sposdb zapewniajacy ich wlasciwa jako$é i przydatnosé
do robét



Skladanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jako$é robdt okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport

Dobér s$rodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obciazen osi
pojazdow.

Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robdt wyszezegdlnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wehodzacych w sklad
zadania w calosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robo6t konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego Wykonawey
wykazujacego si¢ potwierdzonym udzialem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzié, przechowywaé i zabezpieczyé
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiaréw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokoléw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byé prowadzony sciSle wg. wymogdéw
obowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczefistwa
wykonywania robét budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §$lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do
obliczen.

Kontrola jakos$ci robét
Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialéw - odpowiedzialny jest

Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajacego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie

z projektem i sztuka ma sprawdzi¢ dokumentacj¢ budowlana. Projekt organizacji robét powinien
zawierac:

terminy i spos6b prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkéw transportu,



wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,

wykaz zespolow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materialéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialtow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosei,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatéw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania . dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dolaczone do niej w formie zatacznika.

Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnoéci wykonania robét z umowa oraz okredlenie ich wartosci
technicznej .

Odbiér robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czedciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowia zakoficzony element calego zadania,
wyszezegolniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Dokumenty do odbioru robdét

Do odbioréw czgéciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukeyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,



date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koficowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okre§lonej dla poszczegolnych
rodzajéw robot w kosztorysie.

Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

STS-1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej.
Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wodociagowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e  montaz rurociggéw wody zimnej
e  montaz rurociagéw kanalizacyjnych
e regulacja dzialania instalacji
Ogolne wymagania
e  Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych™ COBRTI INSTAL. Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i robét budowlano — montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
e  Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne i
przemystfowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.



MATERIALY
e Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych,
e Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Przewody

Poziomy instalacji wodnych:

Wewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ z rur systemu PE-Xb/AI/PEHD

z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rura aluminiowa spawana wzdluznie. Do

taczenia stosowac ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub

mosiadzu/brazu z pierScieniem zabezpieczajacym polaczenie przed wystapieniem korozji

elektrolitycznej.

Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC

lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi.

Podej$cia do urzadzen nalezy prowadzi¢

Polaczenie rur i ksztaltek — kielichowe za pomoca uszczelek.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejécia kanalizacyjne) nalezy

mocowac¢ do konstrukcji wylacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka,

zapewniajacych po pelnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym

scisnigcie obejmy na rurze. Piony nalezy mocowa¢ na kazdej kondygnacji, stosujac po dwa

uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staly.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca kulowa. Baterie stojace
jednouchwytowe, baterie tokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe
z wegzem natryskowym

Izolacja termiczna

Rurociagi wodne po wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowac¢ typowymi otulinami

termoizolacyjnymi

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robé6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,,bialego montazu™ powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armaturg sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna



materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportu
w sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociaggéw

Rurociagi faczone beda ksztaltkami, kryte w bruzdach $ciennych i pod posadzka. Wymagania ogdlne tych
polaczen sa okreslone w tomie 11 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody.
mogace powodowac uszkodzenie przewodow , wykué bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.
w miejscach przej$é przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzna tulei
nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé¢ jedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé ca pomoca odpowiednich
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszezonych co najmniej co 3.0 m dla rur o
$rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami piondw wykonac rewizje,

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci,

instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego zladu
oddzielnie,

z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosei i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™,



e  kazda dostarczone partia materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta,

e wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robdt uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT
e odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,.Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowe™
e w stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odecinkéw poziomych,

-z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokél stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu,

- po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ konicowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robét,

b) dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakoséci wydane przez dostawcéw
materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokoly przeprowadzenia prob szczelnoéci poszczegdlnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ..Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne™.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I  Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001,

STS-2 Instalacje wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

W razie wystapienia wyraznej niezgodnoéci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace beda
mialy Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji

i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres roboét wchodzg:

- montaz kanatow i ksztaltek wentylacyjnych okraglych

- izolowanie kanalow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikdow,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz ttumikéw halasu,

- montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz nagrzewnicy elektrycznej,

- montaz wentylatoréw kanalowych,

- montaz czerpni sciennych,

- montaz wyrzutni dachowych,

- wykonanie przebi¢

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Zrédla uzyskania materialow.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialow, ktore zostaly okreslone w dokumentacii.

2.2, Kontrola materialéw i urzgdzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespelniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materialéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, beda
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badZ zloZone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robot niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie

z ich nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.
Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i



Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akeceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pédzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw, Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot podstawowych zalecanych przy realizacji zaméwienia.
- montaz kanaléw i ksztaltek wentylacyjnych okraglych wykonanych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanaléw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw z blachy ocynkowanej

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowanej,

- montaz wentylatorow kanatowych,

- montaz kulisowych thumikéw hatasu z blachy ocynkowane;j,

- montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej),

- montaZ nagrzewnic

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji

- montaz czerpni sciennych z blachy ocynkowane;j,

- montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej

a) Klapy przeciwpozarowe

- W miegjscu przekraczania kanaléw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe musza by¢ zabudowane klapy
pozarowe. Odporno$é ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;

- Klapy w normalnej pozycji sa otwarte. PrzejScie w stan bezpieczenstwa ( zamknigcia) odbywa si¢ za pomoca
ukladu napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm, murowanych nie
mniejszych niz 120 mm oraz Sciankach z plyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stalowym o grubosci nie
mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane w klasie EIS120.

- Klapy przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezbgdne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.



b)

Tlumiki halasu
Thumiki  powinny  by¢  polaczone z  przewodami  wentylacyjnymi w  pozycji  zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym:

- kierunek przeplywu powietrza,

- wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora):
Sie¢ przewoddw nalezy laczy¢ z tlumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.
Ttumiki kulisowe zbudowane sa z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powloka z
jedwabiu szklanego

z odporna na erozje przy predkosci do 20 m/s. Welna mineralna ze znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedlug PN2862
— klasa A oraz ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestosé¢
>30 kg/m’. Thimik spelnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

)

€)

Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia. Polozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaklocajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny:
Przewdd laczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzic jak najkrétsza trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow;
W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewoddw za pomoca przewodow elastycznych
nie nalezy:

zgniata¢ tych przewodow,

stosowaé przewodow dluzszych niz 1,5 m;
Sposéb zamocowania nawiewnikoéw, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ..brudnych" prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Wentylatory

Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidziec¢
ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;

Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowania
zamiennikéw dobranych wentylatorow Wykonawca we wiasnym zakresie musi dostosowa¢ wydane konstrukcje i
otwory:

Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych;

Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym

podobnych wad;

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy
PN-B-76001;

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434;
Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76002



- Przejicia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone welna mineralna.

h) czerpnie i wyrzutnie powietrza

- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw
atmosferycznych

- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw
lidei, itp.

- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszezelno$é przejécia przez dach.

I ) nagrzewnice

- lamele nagrzewnicy powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidlowego
transportu lub skladowania,

- nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

- sposéb przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ulatwiaé ich naturalne
odpowietrzenie.

- sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ latwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez
konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis ogoliny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes¢ ogolng opisujacy:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob powadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardéw i kontroli;

czesc szezegolows opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

e T o o 0 e e e e

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia:

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwinaé podczas okresu mobilizacyjnego,
Szczegblowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczegciu robot, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

Uzupelnienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawea przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych
robot. Takie zestawienia musza stanowié¢ czgéé szezegblowego Planu Zapewnienia Jakosci.



Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czgsci:
Czesé 1. Szczegdly ogdlnej organizacji przedmiotu umowy.

Czesc 2. Sprawozdania metodyczne.

Czesc 3. Protokoly.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie

Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole,
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych oplat. Sa one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pi$mie o dacie zakornczenia wszystkich etapow budowy. Proponuje sig
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robét, przy czym umowa moze t¢ propozycje
zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Norma 1SO:



lub deklaracje na aprobate techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spelniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzil,

¢ wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny one byé
udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Oproécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy.

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,



e) protokoly odbioru robot,
f) protokoly z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

kanaly wentylacyjne — m’

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

8. Odbiodr robot.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czg$ciowemu;
¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z
dokumentacja w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych komplet
wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy:

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty):

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja iewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z dokumentacja i ewentualnie

Programem Zapewnienia Jakosci;
¢ atesty jakosciowe wbudowanych materialow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne:;



¢ opinig¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

¢  zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz z
uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy robot™,

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w SPECYFIKACJI
TECHNICZNEIJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.0pis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych:
Zamawiajacy nie placi za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.,

12. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opér cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz
z poZniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo. ktore stuzg ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresie
efektywnosci energetyczne;j.



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu iformy projektu
budowlanego

(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/0 1
poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czes¢ I1 - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. §11)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjii z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemyslowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztalttek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynk6w. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwoéci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kolnierzy o przekroju kolowym do wentylacji
ogblnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne konicowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy konicowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych konicowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji

wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy konicowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w



warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow, Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

STS-3 Instalacja klimatyzacji

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
budowa instalacji klimatyzacji serwerowni w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje techniczne s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji klimatyzacji komfortu dzialajacej na czynniku
chlodniczym R407C lub R410A.

1.3.1. Klimatyzacja komfortu:

- szafa klimatyzacji precyzyjnej w systemie redundantnym

- skraplacz dla szafy

- klimatyzator typu ,,split™ — agregat oraz podstropowa jednostka wewnetrzna do pracy catorocznej
- przewody freonowe z miedzi chlodniczej

- przewody odprowadzenia skroplin z PVC

- przewody zasilania

- przewody sterowania

- oprogramowanie uzytkownika

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potaczonych przewodéw napelnionych czynnikiem chlodniczym, wraz z armatura,
klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajaca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnik
chlodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chlodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R410A
Cisnienie prébne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Srednica nominalna (DN lub o)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubo$¢ $cianki rury

Grubosé écianki, ktora jest liczba réwna rzeczywistej grubo$ci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktore powinien posiadaé¢ wyrdb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw
technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.



Dokumentacja techniczna wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym odrgbnym przepisem regulowane sa jedynie zakres i zawarto$¢ dokumentacji budowlanej,
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO okreslono zakres i zawarto$é dokumentacji technicznej
wykonawczej, ktéra w szczegblnosci powinna zawierac

1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyka ogéIna i nominalnymi parametrami pracy instalacji

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okre$lonego wydawnictwa), albo — po
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt objetych projektem

3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chiod do klimatyzowania pomieszczen

4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji

5 Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujacych je cech. ujetych normami, katalogami itp., a
takze oznaczen i ilosci

2. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych Zrodtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone :

I wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtlasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spetnianie co najmniej jednego
z wymagafi podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenistwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisje Europejska za zgodna w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej

2.3.  OSWIADCZENIA

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami

2.4. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor,
obowiazany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac o$wiadczenia wymienione w 2.3 oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2:5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktorym sa skladowane.
Sktadowanie powinno odbywac¢ sig na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscia odprowadzenia wéd opadowych.



Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wiazki wyZzszej nie spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Rury skladowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu na podkiadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m
i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byc¢ skfadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
sciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy ukltada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczaé¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie,

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur - pierwsza warstwe
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy skiadowaé poziomo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywaé w
polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed dostepem oso6b trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanalow i ksztaltek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracona
geometrig, porysowane, ze zdarta warstwa ocynku) kanaty i ksztaltki wentylacyjne nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je
usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciagnigcie kanalow.

Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby, izolacje itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznoscei

Nalezy zwrocié szczegdlna uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob skltadowania materialow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentdw.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protok6tami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot,

3. SPRZET

Do robét montazowych i demontazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
— weciagarke reczna,

-~ wciagarke mechaniczna,

— samochdd skrzyniowy,

— samochod samowyladowczy,

—  dZwigi lub zurawie,

—  betoniarki,

— nozyce do ciecia stali,

—  spawarki spalinowe lub elektryczne,
—  Zurawie,

-~ gietarki do rur

—  przyrzady do montazu rur,

—  wiertnice

—  pite do cigcia betonu



4. TRANSPORT

4.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. TRANSPORT URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ELEMENTOW DO JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH TYPU KANALOWEGO

Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozié krytymi $rodkami

transportu.

Kanaty wentylacyjne przewozié w polozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w czasie

transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposab.

Kanaly podczas transportu nie powinny si¢ stykac z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia

mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé. Kanaty ukladaé na podktadach drewnianych.

8. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI
51 WYMAGANIA OGOLNE
Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii.
Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speinieniu we wlasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie chlodzenia, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. PRZEWODY FREONOW
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chlodniczej. Przewody nalezy taczyé przez lutowanie
twarde.

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach stalych (w
uchwytach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury.

5.3.2. Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy whasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykoname izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo lcm na
kondygnacje



5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegélnie dotyczy to
przewodow z miedzi)

5.4. MONTAZ KLIMATYZATOROW

5.6.1. Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

5.6.2. Klimatyzator nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin,

5.6.3. Klimatyzatory nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.6.4. Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajac cigzar jednostki oraz w spos6b uniemozliwiajacy przenoszenie
wibracji.

5.5. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci uktadu

5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNETRZNE PRZEWODOW I INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ w sposob zgodny z

dokumentacja projektowa, dokumentacjg techniczng producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robét budowlanych

5.7. IZOLACJA CIEPLNA

5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

5.9.2. Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego, powinny byé
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.9.3. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
5.9.4. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.

5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.8. OZNACZANIE

5.10.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozynej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukeji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach i urzadzeniach na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi.

5.9. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI

KLIMATYZACJI
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji.

5.10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreélaja niniejsze WTWiO. W
szczegblnosci dokumentacja ta powinna zawierac :
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania polozenia obiektu z wykonana instalacja oraz dojazdu do
niego
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogélna zastosowanych urzadzen
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji
4) oswiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sa zgodne
z projektem technicznym oraz przepisami i obowiazujacymi normami
5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne
6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora
7) protokét szkolenia personelu



8) protokoét zdawcezo — odbiorczy

9) protokol pomiardéw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu
10) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

11) protoké! sprawdzenia i pomiaréw obwodow elektrycznych

12) protokdél badania linii kablowej

13) protokél pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

14) protokotl sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakosci materialow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
sprawdzenie prawidlowego dzialania przepustnic

sprawdzenie szczelnosci polaczen kanatowych

pomiar przeplywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dzialania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. BADANIE MATERIALOW.
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materialéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j:
a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ przewidzianych do wbudowania materialéw i
poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi
b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, poréwnujac
cechy jak w poz. a).

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.14 pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do Dokumentacji Projektowej
i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

¢) sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz z dokumentami
wymienionymi w punkcie 5.14

7. ODBIOR ROBOT.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow :
a)  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b)  instalacje wyczyszczono, wytworzono proznig i napetniono czynnikiem chtodniczym
¢)  dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym
d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci sprawdzenie cisnien ssania wystepujacych na
zaworach agregatéw zewnetrznych
e)  zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt chodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan w zakresie oszczednoéci energii
Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi
w czasie budowy)
b) dziennik budowy
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami
d) obmiary powykonawcze
e) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych, jezeli takie wystapily
f)  protokoty odbioréw technicznych — czgsciowych, jezeli takie wystapity
g) protokoly wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje



i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicanym

§)  instrukcje obstugi i gwarancje whudowanych wyrobdw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbior koncowego naleiy :

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicenym powykonawczym

b}  sprawdzic zgodnosc wykonania odbieranej instalacji 2 wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa

c) sprawdzi¢ protckoly odbiordw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzié protokoty odbiordw technicanyeh czedciowych

e) sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)  uruchomié instalacje, sprawdzic osiagane zakladanych parametrow

Odbidr koficowy koficzy sig protokolarnym preejeciem instalacii klimatyzacji do uiytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uiytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

Protokd! odbioru kencowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych, W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu preyczyn takiego stwierdzenia
nalezy ponadto sprawdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly zniszczeniu,

8. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z
zasadami setuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczegdlnosc :

a) badanie szczelnosci instalacji freonowej

b) sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycanych

c) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

e) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

I PN-78/B-10440 Went}_rlacja mec]'[anicma. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy cdbiorze

2. PN-B-03434 Przewody i ksztaliki wentylacyjne oraz ich polaczenia
Przewody wentylacyjne — szczelnosé. Wymagania i badania

3. PN-B-T6001

4 BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Thumiki akustyczne przewodowe

5
. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe]
= BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne | wywiewne

8 BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza

9. BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

1. PN-78/B-0342] Parametry oblicnninv:re pn}wi{:nza wewnetrznego w pomieszczeniach
dla stalego przebywania ludzi

12 PN-87/B-02151/02 Dopuszezalne wartodei poziomu dzwicku w pomieszczeniach
Instalacje zigbnicze | pompy ciepla. Wymagania dotyczace

13. PN-EN 378-1 bezpieczenstwa i ochrony érodowiska. Czedé 1: Wymagania

podstawowe, definicje , klasyfikacia i kryteria wyboru

i s Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w
g, [PNENIZTESE2003 instalacjach klimatyzacyjnych i chiodniczych, Czesé 1: Rury do
instalacji rurowych.
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace realizacji robot
instalacyjnych przewidzianych do wykonania w zwigzku z realizacja inwestycji polegajacej na
montazu dostarczonej przez wykonawce gazowej instalacji gaszacej w pomieszczeniu serwerowni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt
instalacyjnych przewidzianych w projekcie wykonawczym. Specyfikacja Techniczna obejmuje prace
zwigzane z dostawa materiatow 1 wykonawstwem robdt instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach robét instalacyjnych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- montaz statego urzadzenia gasniczego,

- montaz centrali sterowania gaszeniem,

- prace towarzyszace/pomocnicze (budowlane i elektryczne),

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie beda niezbedne do realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
wykonawczym na rysunkach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogoblng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
instalacyjnych zwiazanych z montazem dostarczonej przez wykonawce gazowej instalacji gaszacej
wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, ST i poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcge w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze, jezeli zarzadzajacy realizacja umowy bedzie ich wymagat.

b) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

¢) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

2.1.1 Zrédta uzyskania materialdw do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow 1
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.1.3. Odbidér materiatow na budowie

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robdt montazowych — wyroboéw 1 materiatlow nieznanego pochodzenia.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatow  do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.2. System gaszacy- wymagania i parametry techniczne.

- zbiornik o pojemnosci zdolnej pomiesci¢ i1los¢ srodka gasniczego niezbedng do uzyskania stgzenia
gasniczego 9,3 % w pomieszczeniu w temp. 20°C.

- czas rozprowadzenia srodka gasniczego do chwili uzyskania stezenia gasniczego 9,3% nie dluzszy
niz 10 sekund,

- rozmieszczenie dysz wylotowych umozliwiajace osiggnigcie rOwnomiernego stezenia w catym
pomieszczeniu.

- czas podtrzymania pracy systemu na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej nie krotszy
niz 72 godziny.
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2.3. Srodek gasniczy- wymagania i parametry techniczne.

Gaz Heksafluoropropan:

- potencjat niszczenia ozonu ODP = 0

- gaszenie bez pozostalosci,

- niska toksyczno$¢ dla ludzi NOAEL < 10; LOAEL < 15,

- wpltyw na efekt cieplarniany GWP < 6300,

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub inny uprawniony organ.

2.4. Centrala sterowania stalym urzadzeniem gasniczym- wymagania i parametry techniczne.
1. Centrala jednostrefowa,

2. Mozliwos¢ zaprogramowania wstgpnego kasowania czujek,

3. Centrala powinna posiada¢ nastgpujace wyjscia:

- linia sygnalizacji ewakuacyjnej o obcigzalnosci 500 mA/24 V,

- linia sygnalizacji ostrzegawczej o obcigzalnosci 500 mA/24 V,

- wyj$cie zasilania urzadzen zewnetrznych 24V; obcigzalnos$¢ uzalezniona od czasu
pracy przy zasilaniu rezerwowym 1 pojemnosci akumulatorow,

4. Pig¢ przekaznikow ze stykami przelacznymi bezpotencjatowymi:

- alarmu pozarowego I stopnia,

- alarmu pozarowego Il stopnia,

- uszkodzenia ogolnego,

- sterowania procesami technologicznymi,

- sterowania urzadzeniami hermetyzacji pomieszczenia, programowany czas opdznienia od 1 s do
10 min,

5. Trzy nadzorowane wyjscia przekaznikowe 24V:

- wyj$cie sterowania elektrozaworem, np. butli z mozliwoscig programowania czasu trwania
impulsu w zakresie od 1 s do 30 min,

- wyj$cie sterowania elektrozaworem z mozliwo$cig programowania opdznienia i czasu trwania
impulsu, w zakresie od 1 s do 30 min,

- wyjscie sterowania elektrozaworem np. butli rezerwowych (moment wyzwolenia sterowany z linii
zewnetrznej "DODATEK") z mozliwos$cia programowania czasu trwania impulsu w zakresie od 1

s do 30 min,

6. Szes$¢ wyjs$¢ do przekazywania podstawowych informacji do systemu nadrzednego za
posrednictwem bezpotencjatowych stykow przekaznikowych:

- alarm pozarowy I stopnia,

- alarm pozarowy II stopnia - polecenie gaszenia,

- uszkodzenie,

- nacis$ni¢cie przycisku "STOP",

- uruchomienie gaszenia,

- manipulacja,

- wyj$cie sterowania zewnetrznymi sygnalizatorami alarmowymi,

- wyjscie do polaczenia centrali z komputerem w standardzie RS 232 w celu odczytu.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprz¢t niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w
umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robdt

5.1.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje harmonogram

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST 1 harmonogramem robdét.

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1

wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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5.2. Wymagania w zakresie montazu i rozruchu stalego urzadzenia gaszacego.

1. Montaz urzadzania gasniczego wykonany bedzie przez wykonawcg, ktdérego pracownicy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje w zakresie montazu oferowanego systemu gaszacego.

2. Sprawdzi¢ droznos¢ przewodow rurowych i dyszy.

3. Rozruch urzadzenia w zakresie automatycznego gaszenia nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie
koincydencji czujek i odpowiednie potaczenie sterownika z centralg sygnalizacji pozaru.

4. Urzadzenia gasnicze w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy oznakowac. Oznakowanie
powinno zawiera¢ element barwny, stosowany do wskazania r¢cznego sterowania urzadzen
gasniczych (znak nr 1 wg pkt 3.1 PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczetistwa. Ochrona
przeciwpozarowa), oraz napis. Do napisow nalezy odpowiednio stosowaé zasady podane w PN-
92/N-01256-02 Znaki bezpieczetstwa, ewakuacja.

5. Umieszczenie na drzwiach stosownych napiséw informujacych, o koniecznosci zamknigcia
drzwi w przypadku rozpoczgcia akeji gasniczej. Napisy nalezy wykona¢ stosujac zasady okreslone
w powyzej przywotanych normach.

6. Nalezy zapewni¢ zamknigcie klapami przestrzeni przewodow i otwordw wentylacyjnych dla
uzyskania szczelnosci, przed podaniem srodka gasniczego do chronionej przestrzeni.

7. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do
zamawiajacego.

8. Przy prowadzeniu robdt nalezy:

— przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw wymienionych w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych,

— wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z osoba petniacg nadzor,

— zwroécic szczegdlng uwage na polaryzacj¢ przewodow linii (pgtli) dozorowych, poniewaz
odwrotna polaryzacja moze uszkodzi¢ urzadzenie sygnalizacji pozaru,

— przejscia kablowe przez $ciany zabezpieczy¢ ogniowo szczeliwem PROMASTOP, lub
rownowaznym przeznaczonym do wykonywania uszczelnien ognioodpornych.

5.3 Wymagania w zakresie instalacji centrali sterowania gaszeniem.

1. Centralke nalezy zainstalowac na $cianie w chronionym pomieszczeniu obok wejscia.

2. Przyciski do wiaczenia gaszenia nalezy instalowaé wewnatrz chronionego pomieszczenia na
wysokosci 1,4 m nad poziomem podlogi.

3. Przyciski do zatrzymania gaszenia nalezy instalowa¢ wewnatrz chronionego pomieszczenia, na
wysokosci 1,4 m nad poziomem podtogi. Nad przyciskami nalezy umiesci¢ stosowne instrukcje.
4. Sygnalizator optyczny 1 akustyczny nalezy umiesci¢ wewnatrz pomieszczenia na wysokosci
niedostgpnej bez uzycia drabinki.

5. Sygnalizator drzwiowy nalezy umiesci¢ na zewnatrz chronionego pomieszczenia nad drzwiami
wejsciowymi.

6. Zasilanie centralki napigciem 230V — po stronie inwestora

7. Przewody do przyciskow wykona¢ przewodem typu HDGs 2x1,0 badz HTKSH 1x2x0,8
prowadzonym w korytkach teletechnicznych metalowych typu K-35.

8. Potaczenie centralki z elektrozaworem butli wykonaé¢ przewodem typu HDGs 3x1,5 badz
HTKSH 1x2x0,8.

9. Podlaczenie sygnalizatorow optycznych, akustycznych oraz przewody sterujace wylaczeniem
klimatyzacji nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs 2x1 badz HTKSH 1x2x0,8, prowadzonym w
korytkach teletechnicznych metalowych typu K-35.

10. Linie dozorowe wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurce instalacyjnej typu
RVKLn 18 w przestrzeni miedzystropowej 1 w listwie instalacyjnej 22x10 na Scianach.
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5.4 Prace towarzyszace/pomocnicze.
5.4.1. Branza budowlana.

1. Nalezy uszczelni¢ przejscia kabli 1 rurociggdw przez $ciany chronionego systemem.

2. W celu doszczelnienia pomieszczenia nalezy zamontowac na istniejacych kanatach
wentylacyjnych klapy p.pozarowe oraz przepustnice z sitownikami. Sterowanie klapami
przeciwpozarowymi (doszczelniajagcymi pomieszczenie) na kanatach wentylacyjnych
realizowane przez centralke. Zwloka czasowa klapy doszczelniajacej nie wyzsza niz 5 sek.

3. W przypadku montazu drzwi przeciwpozarowych nalezy przeprowadzi¢ demontaz drzwi
pierwotnych wraz z demontazem oscieznicy. Nalezy przygotowaé otwor drzwiowy dla nowych
drzwi. Po montazu drzwi przeciwpozarowych, przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe w postaci
uszczelnienia wolnych przestrzeni pianka lub, w razie potrzeby, przeprowadzi¢ prace
murarskie.

4. W przypadku instalacji klapy odcigzajacej nalezy przeprowadzi¢ niezbedne prace budowlane —
wybi¢ otwdr o wymiarach odpowiadajacych wymiarom klapy zastosowanej w projekcie.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wylot kanatu odprowadzajacego z klapy, powinien
znajdowac si¢ na zewnatrz budynku, tak, aby nadmiar powietrza znajdowat ujscie na wolnej
przestrzeni, poza budynkiem. W pomieszczeniu, klapa powinna zosta¢ zamontowana na
wysokosci odpowiadajacej 90% wysokos$ci pomieszczenia.

5.4.2. Branza elektryczna.

3. Nalezy wykona¢ sygnalizacj¢ pozaru zgodnie z PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Instalacja wykonana musi by¢ tak, aby czujki w uktadzie koincydencji (min. dwie czujki réznych
typOw — jonizacyjna i optyczna) umieszczone w chronionej przestrzeni zapewnialy niezawodny
sygnat o pozarze warunkujacy uruchomienie urzadzenia gasniczego.

4. Nalezy zaprogramowac centrale tak, aby sygnat do zamknie¢cia klap w kanatach wentylacyjnych
byt generowany po zaistnieniu alarmu [ — go stopnia, tj. po zadziataniu jednej, dowolnej czujki.

5. Zasilanie sitownikow klap odcinajacych kanaty wentylacyjne prowadzone musi by¢
bezposrednio z tablicy rozdzielczej, z przed wylacznika gléwnego.

6. Nalezy wykona¢ uziemienie rurociggow systemu gasniczego.

7. Nalezy zapewni¢ zasilanie oferowanej centralki sterowania statym urzadzeniem gasniczym z
linii napigcia gwarantowanego 230V z niezaleznym bezpiecznikiem 16A. Zasilanie musi by¢
podtaczone z przed wylacznika gtdéwnego.

8. Wszystkie kable sterujgce muszg by¢ niepalne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okre§lone w normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Przed
przekazaniem Zamawiajacemu systemu do eksploatacji Wykonawca wykona nastgpujace proby i
badania:

- przygotowanie i przetestowanie oprogramowania systemu alarmowego,

- dokonanie pomiaru rezystancji petli-linii,

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

- sprawdzenie linii dozorowych,

- wykonanie testowania i prébnego rozruchu systemu alarmowego.

Protokély z powyzszych badan wykonawca ztozy u zamawiajacego przed podpisaniem protokotu
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Zamawiajacego na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej w przedmiarze robot.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okreslone zostaty w istotnych
postanowieniach umowy.
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami. Przy realizacji
przedmiotu zamowienia maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie, w
tym w szczegdlnosci:

* PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

* PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

* BN-76/8984-10. zaktadowa sie¢ telekomunikacyjna. Ogolne wymagania.

* PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja
1 konserwacja instalacji.

* BN-76/8984-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania.

* BN-73/9371-03. Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;j.

* PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

Ogo6lne wymagania i badania.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony ppoz. budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr. 92 poz. 460).

* Instrukcje eksploatacji urzadzen SAP opracowane przez producentdow.



